
Załącznik nr ……………
UMOWA NR ................/2020 (projekt umowy)
o roboty budowlane
Wynagrodzenie ryczałtowe

                                zawarta w dniu ………………………2020 roku w Bełżycach pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  Nr 1 w Bełżycach, ul. Przemysłowa 44, 24-200 Bełżyce,  wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych   i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy- Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000208113, reprezentowanym przez Dyrektora mgr inż. Dariusza Kamińskiego , zwanym w dalszej treści „Zamawiającym”,

a
…………………………………z siedzibą w …................................ przy ul. …....................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w …..................., Sądzie Gospodarczym..................Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …........................, ……………………….……….., 
NIP  ……………………………,  REGON …………………………………………………………..

reprezentowanym przez:…………………………………...…………………………………………...…………………

…………………………………………………………………………………..……………….

zwanym w dalszej treści umowy ,,Wykonawcą",
zawarta została umowa następującej treści:
§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zleca,   a Wykonawca zobowiązuje się na zasadach określonych w niniejszej umowie, zwanej dalej „ umową” lub „niniejszą umową” do realizacji Inwestycji pn.: „Modernizacja Bloku Operacyjnego i komórek pomocniczych dla Oddziałów Położniczo – Ginekologicznego, Neonatologicznego, Chirurgicznego, Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego im. Dr Wojciecha Oczki w Bełżycach” zwanej dalej przedmiotem umowy, polegającą na wykonaniu robót budowlanych zgodnie z przedstawioną przez Zamawiającego dokumentacją.

2. Przedmiot umowy, z wyłączeniem   ust. 4 pkt. 7  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie Nr R.P.L.U. 13.01.00-06-0010/18-00  z 05.12.2018r.
3. Zakres przedmiotu umowy, jest tożsamy z ofertą z dnia ………………..,  Decyzjami Starosty Lubelskiego Znak: AB.J.7351-151/09  z 24.06.2009r. Znak AB.6740.955.2020.KB1 z 23.06.2020r. 

4. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
4.1. Prace modernizacyjne w pomieszczeniach obecnego Oddziału Rehabilitacji i częściowo Oddziału Chirurgii Ogólnej z wykonaniem w tym miejscu pomieszczeń Bloku Operacyjnego z salą poznieczuleniową, w tym:
4. Przebudowę i kapitalny remont pomieszczeń z wymianą wszystkich instalacji wykonaniem nowych powłok ściennych i posadzek.

4. Zastosowanie nowoczesnych materiałów na powierzchnie ścian, blatów roboczych, umywalni, podłóg z zastosowaniem homogenicznych przewodząco/rozpraszających wykładzin PCV oraz homogenicznych winylowych okładzin ściennych.
4. Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej (w tym ewakuacyjna)                              z separowanymi obwodami i rezerwacją sieci do aparatury medycznej. 
4. Instalację systemu wentylacji nawiewno - wywiewnej i klimatyzacji zapewniającego wymagany mikroklimat - temperaturę, wilgotność i czystość powietrza w całym segmencie bloku operacyjnego i sali poznieczuleniowej.
4. Montaż wyciągów gazów anestetycznych oraz kolumn anestezjologicznych i chirurgicznych.
4.2. Montaż instalacji mediów medycznych: tlenu, podtlenku azotu,  sprężonego powietrza medycznego na potrzeby bloku operacyjnego, sali poznieczuleniowej, oddziału wewnętrznego w tym stanowisk intensywnej terapii, położnictwa i neonatologii, pracowni endoskopowej oraz Izby Przyjęć. 
4.3. Przebudowę pomieszczeń agregatorni i gazów medycznych w budynku gospodarczym z wykonaniem centralnej tlenowni, ze stacjami zasilania - rozprężania tlenu i podtlenku azotu z zewnętrznymi instalacjami tlenu i podtlenku azotu.
4.4. Wymianę dźwigu w sektorze C budynku szpitala.
4.5. Instalację agregatu prądotwórczego w wersji zewnętrznej z zewnętrzną instalacją energetyczną.
4.6. Przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej.
4.7. Wykonanie drogi pożarowej.
4.8. Dokonanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego wszelkich zgłoszeń i uzgodnień oraz uzyskanie przez Wykonawcę  w imieniu Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu wszelkich ostatecznych  i bezwarunkowych  decyzji i zezwoleń koniecznych do dopuszczenia przedmiotu umowy do użytkowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Zakres rzeczowy robót budowlanych oraz robót im towarzyszących objętych przedmiotem umowy, o których mowa w ust. 4, zawarty jest w dokumentacji technicznej w tym projektowej: 
5.1. Projekt Wykonawczy Architektura i Technologia Tom I i II.



5.2. Projekt Wykonawczy Instalacje Elektryczne.



 

5.3. Projekt Wykonawczy Instalacja Centralnego Ogrzewania i Gazu.

 

5.4. Projekt Wykonawczy Instalacje Gazów Medycznych.


 

5.5. Projekt Wykonawczy Instalacja Wentylacji Mechanicznej i Klimatyzacji.

5.6. Projekt Wykonawczy Instalacja Wodno – Kanalizacyjna.


5.7. STWiORB Architektura i Technologia.

5.8. STWiORB Instalacje Elektryczne.
 

5.9. STWiORB Instalacja Centralnego Ogrzewania i Gazu. 

5.10. STWiORB Instalacje Gazów Medycznych.

5.11. STWiORB Instalacja Wentylacji Mechanicznej i Klimatyzacji.
5.12. STWiORB Instalacja Wodno – Kanalizacyjna.
6. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty, zapoznał się z warunkami
lokalizacyjno-terenowymi placu budowy, niezbędną dokumentacją i innymi możliwymi do przewidzenia warunkami i uwzględnił je w wynagrodzeniu.
§ 2 PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Zamawiający powoła osoby odpowiedzialne za realizację wynikających z umowy zobowiązań Zamawiającego. Lista osób wyznaczonych przez Zamawiającego stanowi załącznik Nr 1 do umowy.
2. Wykonawca powoła osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy w tym kierownika robót. Lista osób wyznaczonych przez Wykonawcę stanowi załącznik Nr 1 do umowy. 
3. Odwołanie i powołanie nowych osób na poszczególne funkcje wymaga pisemnego zawiadomienia stron i nie powoduje konieczności zmiany treści umowy.
§ 3 TERMIN WYKONANIA INWESTYCJI
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować całość przedmiotu umowy – do dnia …………….. roku. 
§ 4 HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

1. Wykonawca w terminie do 10 dni od dnia zawarcia Umowy przedłoży do akceptacji Zamawiającemu w formie pisemnej oraz elektronicznej (nośnik danych np. CD, DVD, pendrive) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy zwany dalej harmonogramem rzeczowo – finansowym lub HRF.
2. Harmonogram  powinien obejmować co najmniej:
2.1. Zakres i porządek robót, ze wskazaniem zajmowanych na poszczególnych etapach stref podziału , stworzonych w związku zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, terminów wykonania (dat kalendarzowych rozpoczęcia oraz zakończenia) poszczególnych elementów przedmiotu Umowy,  w tym daty rozpoczęcia poszczególnych robót, czasu na ich wykonanie daty zakończenia tych robót, z dokładnością do tygodnia;
2.2. Kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, ze szczególnym uwzględnieniem etapowania robót w zakresie koniecznym do zachowania terminu, o którym mowa w § 3;
2.3. Dodatkowy czas przeznaczony na przygotowanie nowych stref pacjenta w związku z sytuacją epidemiczną.

2.4. Czas przeznaczony na uzyskanie stosownych decyzji, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy (wynikających  z niniejszej umowy oraz z powszechnie obowiązujących przepisów); 
2.5. Ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji umowy;
2.6. Szczegółowe określenie kosztów wykonania wraz z materiałem poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które muszą uwzględniać rzeczywisty, rynkowy koszt wykonania danego elementu przedmiotu umowy
2.7. Harmonogram płatności opracowany zgodnie z zapisami § 12, ust. 2 pkt 1 i 2.
3. Po przedłożeniu przez Wykonawcę HRF, Zamawiający oraz Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego (w terminie dwóch tygodni od dnia przedłożenia HRF Zamawiającemu) mają prawo do wniesienia do jego treści uwag i zastrzeżeń (w szczególności co do terminu oraz kolejności wykonania poszczególnych elementów i poszczególnych prac), które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić i wprowadzić w HRF, a następnie przedłożyć Zamawiającemu poprawiony HRF w terminie 1 tygodnia od przekazania uwag i zastrzeżeń przez Zamawiającego. W przypadku braku przekazania skorygowanego HRF (uwzględniającego wszystkie uwagi i zastrzeżenia wniesione przez Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego) w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiającemu przysługuje prawo przyjęcia HRF w wersji ostatecznie ustalonej przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

4. HRF wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. HRF po uzyskaniu zatwierdzenia przez Zamawiającego, będzie stanowił załącznik do Umowy. 

5. W uzasadnionych przypadkach, o których mowa w umowie, HRF może ulec zmianie. Wszelkie zmiany w HRF wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego, wyrażonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy terminami realizacji prac wskazanymi w HRF a rzeczywistym czasem wykonania prac, Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji HRF. Każda propozycja aktualizacji HRF wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, wyrażonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. W toku realizacji umowy Zamawiający oraz Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego mają prawo zgłaszania uwag do HRF, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.  

§ 5 OBOWIĄZKI STRON

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.1. Pozostawanie w gotowości do protokolarnego przekazania placu budowy do wykonania robót nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania umowy,

1.2. Uczestnictwo w naradach roboczych na każde żądanie Wykonawcy,

1.3. Dokonywanie odbiorów robót, 

1.4. Zapłata umówionego wynagrodzenia według zasad opisanych w umowie.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

2.1. Zapewnienie swoim pracownikom odpowiednich środków ochrony osobistej i dezynfekcyjnych,

2.2. Organizacja pracy w sposób ograniczający do minimum ryzyko przeniesienia zakażenia SARS-CoV-2.,w tym wykonywanie robót mniejszą ilością pracowników w pomieszczeniach zamkniętych jak również przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
2.3. Ustanowienie Kierownika Budowy i Kierowników Robót
2.4. Dostarczenie Zamawiającemu oświadczenia o przyjęciu obowiązków przez kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych, zgodnie z ustawą Prawo budowlane
2.5. Protokolarne przejęcie placu budowy w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1.,
2.6. Sporządzenie nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( BIOZ),
2.7. Sporządzenie nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania umowy i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo – finansowego, o którym mowa w § 4.

2.8. Uczestniczenie w naradach roboczych na każde żądanie Zamawiającego, 

2.9. Wykonanie przedmiotu umowy siłami własnymi, z zastrzeżeniem § 7 - 9, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

2.10. Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych.

2.11. Stosowanie materiałów nowych odpowiadających co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu obowiązujących przepisów.
2.12. Na każde żądanie Zamawiającego , lub osób określonych w § 2 ust. 1 okazanie w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń deklarację zgodności lub certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
2.13. Protokólarne przekazanie Zamawiającemu materiałów rozbiórkowych jakie ten przewidział do  dalszego użytkowania.

2.14. Zabezpieczenie terenu placu budowy z zachowaniem najwyższej staranności
i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy i jego przeznaczenia.
2.15. Realizacji przedmiotu umowy w sposób zapewniający przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska naturalnego. 

2.16. Podejmowanie (na własny koszt i we własnym zakresie) wszelkich środków zapobiegawczych wymaganych zasadami rzetelnej praktyki budowlanej oraz aktualnymi okolicznościami, aby zabezpieczyć nieruchomości, drogi i inne obiekty oraz urządzenia sąsiadujące z terenem budowy przed jakimikolwiek oddziaływaniami wynikającymi z działań lub zaniechań Wykonawcy, w tym w szczególności przed hałasem, kurzem, błotem, wibracjami oraz uszkodzeniami.

2.17. Niezwłoczne naprawianie wszelkich szkód mogących spowodować negatywne zmiany w środowisku naturalnym, jakich Wykonawca dokona w obiektach, drogach i chodnikach prowadzących i znajdujących się na terenie budowy, a które nastąpiły w związku z wykonaniem umowy.
2.18. Zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotowej umowy.
2.19. Poddanie z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2 ppkt. 13 utylizacji materiałów uzyskanych z rozbiórki lub demontażu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.20. Dostarczenie dokumentacji dotyczącej utylizacji materiałów rozbiórkowych.
2.21. Zapewnienie zewnętrznej windy – dźwigu do transportu narzędzi, materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.
2.22. Przerwanie robót budowlanych oraz ich zabezpieczenie na żądanie Zamawiającego , lub osób określonych w § 2 ust. 1.
2.23. Podjęcie przerwanych robót budowlanych, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od daty otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego do kontynuacji realizacji zadania. 
2.24. Usunięcie wszystkich wad i usterek powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych objętych zakresem przedmiotu umowy, zarówno stwierdzonych w trakcie odbioru, jak i w okresie gwarancji i rękojmi, na żądanie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2.25. Udostępnienie na żądanie Zamawiającego placu budowy innym Wykonawcom                      i pracownikom Zamawiającego w celu realizacji innych zadań na terenie objętym placem budowy.
2.26. Ogrodzenie i zabezpieczenie Inwestycji przed osobami nieupoważnionymi.
2.27. Organizacja placu budowy z wydzieleniem zaplecza socjalnego dla pracowników oraz miejsca gromadzenia materiałów budowlanych i sprzętu.
2.28. Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie robót, w szczególności pod względem przeciwpożarowym.
2.29. Ponoszenie odpowiedzialności cywilnej za wszystkie prowadzone prace, związane z realizacją przedmiotu Umowy.
2.30. Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót, dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji umowy.
2.31. Utrzymanie terenu prowadzenia robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbędnych materiałów, odpadów, śmieci.
2.32. Niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego oraz Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego o wszelkich wypadkach na terenie budowy, a także o wszelkich szkodach powstałych w majątku Zamawiającego.
2.33. Prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentów, w szczególności:

2.33.1. Dziennika budowy;
2.33.2. Projektów budowlanych wraz z decyzjami o pozwoleniu na budowę;

2.33.3. Rysunków, opisów i specyfikacji technicznych stanowiące podstawę wykonywania robót budowlanych;

2.33.4. Protokołów odbiorów robót;
2.33.5. Dokumentacji utylizacji materiałów rozbiórkowych i zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji umowy  
2.33.6. Dokumentacji z przeprowadzonych badań i pomiarów; 

2.33.7. Dokumentacji powykonawczej; 

2.33.8. HRF; 
2.34. Wykonanie wszelkich badań, prób niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.                      
2.35. Przekazanie Zamawiającemu, nie później niż w dniu pisemnego zgłoszenia zakończenia robót, kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze, w tym dokumentów uzyskanych w imieniu Zamawiającego w związku z realizacja postanowień § 1 ust. 4 pkt  4, ppkt 8.
2.36. Uporządkowanie terenu budowy oraz doprowadzenie terenów przyległych do stanu nie gorszego od stanu pierwotnego, najpóźniej do dnia odbioru końcowego, 

§ 6 ODBIORY
1. Strony przewidują następujące odbiory robót: 

1.1. Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

1.2. Odbiór częściowy

1.3. Odbiór końcowy. 

1.4. Odbiór gwarancyjny.
2. Odbiór polega na sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót stanowiących przedmiot odbioru.
3. Z czynności odbioru z zastrzeżeniem ust. 13 Strony sporządzają pisemny protokół zawierający listę ewentualnych wad przedmiotu odbioru oraz oświadczenie Zamawiającego o przyjęciu robót  lub ich nie przyjęciu  wraz z podaniem przyczyn.

4. Protokół podpisują osoby wyznaczone do reprezentowania stron zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej umowy.
5. Odmowę podpisania protokołu zaznacza się w protokole z informacją o przyczynach odmowy podpisu. 
6. Jeżeli w trakcie odbioru robót zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, Zamawiający odmówi przyjęcia robót i wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. 

7. O usunięciu wad Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie. Termin ponownego odbioru robót nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia pisemnego potwierdzenia zakończenia prac. 

8. Jeżeli w trakcie odbioru robót zostaną stwierdzone wady nie dające się usunąć lub w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w terminie, o którym mowa ust. 6 Zamawiający, oprócz naliczania kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, może:

8.1. Obniżyć wynagrodzenie proporcjonalnie do zakresu rzeczowego określonego w dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy przedmiotu zawierającego wady, jeżeli wady te nie uniemożliwiają używania pomieszczeń, instalacji, urządzeń i infrastruktury , o których mowa w § 1, ust. 4.1. – 4.7. , zgodnie z ich  przeznaczeniem,

8.2. Żądać ponownego wykonania przedmiotu odbioru, jeżeli wady uniemożliwiają używanie pomieszczeń, instalacji, rządzeń i infrastruktury , o których mowa w § 1, ust. 4.1. – 4.7 zgodnie z ich przeznaczeniem, na koszt Wykonawcy,

8.3. Odstąpić od umowy, jeżeli przedmiot odbioru, pomimo ponownego wykonania w myśl  pkt. 8.2. ustępu niniejszego, jest wadliwy, a stwierdzone wady  uniemożliwiają używanie pomieszczeń, instalacji, rządzeń i infrastruktury , o których mowa w § 1, ust. 4.1. – 4.7 , zgodnie z ich przeznaczeniem,
9. W trakcie realizacji umowy Strony dokonywać będą odbiorów robót ulegających  zakryciu lub robót zanikających.
10. Zamawiający w terminie nie później niż 2 dni roboczych od zawiadomienia o gotowości  Wykonawcy do odbioru  robót podlegających zakryciu lub zanikających dokona ich oględzin. Jeżeli roboty zostały wykonane prawidłowo z odpowiednich materiałów zezwoli na zakrycie tych prac.

11. W przypadku nie powiadomienia Zamawiającego, że część robót ulega zakryciu lub zanikowi bądź nie uzyskania zgody Zamawiającego na zakrycie tych robót, na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie musiał na swój koszt dokonać odkrywek lub odwiertów w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania prac, a po sprawdzeniu doprowadzić do prawidłowego stanu również na swój koszt.      
12. Odbiór częściowy  polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania  uwzględnionej w harmonogramie rzeczowo -  finansowym części robót. 

13. Protokół z odbioru częściowego sporządza Kierownik budowy, podlega on sprawdzeniu przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
14. Odbioru Końcowego dokonują przedstawiciele Zamawiającego i przedstawiciele Wykonawcy w terminie nie później niż 10 dni od daty pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. 

15. Wykonawca w dniu odbioru końcowego robót dostarczy, jako załączniki do protokołu dokumenty w tym m.in.:

15.1. Protokoły, karty gwarancyjne, zaświadczenia oraz inne dokumenty wymagane Prawem Budowlanym;

15.2. Atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i inne dokumenty potwierdzające wmontowanie materiałów, urządzeń i armatury dopuszczonej do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej służb zdrowia oraz inne dokumenty wymagane Prawem Budowlanym a posiadające uzgodnienia PIS, ITB oraz potwierdzenie dopuszczenia do stosowania w obiektach budowlanych na wytrzymałość ogniową; 

15.3. Kosztorysy powykonawcze zgodnie z podziałem uwzględnionym w kosztorysach ofertowych.
15.4. Dokumenty uzyskane w imieniu Zamawiającego w związku z realizacja postanowień § 1 ust. 4 pkt  4 ppkt 8
16. Odbiór gwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego względnie użytkownika obiektu co do zgłoszonych uwag dotyczących funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. 

17. Odbiór gwarancyjny nastąpi na 30 dni przed dniem upływu terminu gwarancji. 

18. Odbioru gwarancyjnego robót dokona Zamawiający zapoznając się z wykonaniem zaleceń Odbioru końcowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznając się z uwagami Zamawiającego względnie użytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru gwarancyjnego sporządzony zostanie protokół, w którym Zamawiający dokona oceny prawidłowości wykonania robót. Jeżeli nie zostaną wskazane wady dotyczące wykonania robót to stanowi to podstawę, przy uwzględnieniu postanowień Umowy, do zwolnienia   Wykonawcy przez Zamawiającego z zobowiązań gwarancyjnych wynikających z Umowy. 

§ 7 POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PODWYKONASTWA

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi przedmiot umowy, za wyjątkiem czynności i prac powierzonych podwykonawcom.

2. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą, odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak za własne działania i zaniechania. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację robót powierzonych poszczególnym podwykonawcom.

3. Zakres i wartość robót budowlanych, dostaw lub usług przewidzianych do wykonania przez podwykonawców wraz z podaniem ich nazw (firm), wysokością należnego na ich rzecz wynagrodzenia oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego kopią umowy o podwykonawstwo z nimi zawartą, będzie stanowił załącznik Nr 3 do umowy i będzie podlegał aktualizacji sukcesywnie po zgłaszaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę kolejnych podwykonawców w trakcie realizacji umowy.

4. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Nieprzedłożenie tych dokumentów lub niespełnienie przez nich co najmniej warunków określonych dla Wykonawcy powoduje nieskuteczność takiej zmiany.

5. Wykonawca przedłoży wraz z umową o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny właściwy dokument, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania. 


§ 8 PODWYKONAWCY W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową, zgłosi Zamawiającemu na piśmie ich szczegółowy przedmiot oraz dane podwykonawcy (firmę, siedzibę, NIP, KRS, organ rejestrowy) lub odpowiednio dalszego podwykonawcy w terminie co najmniej 30 dni przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć pisemne oświadczenie Wykonawcy o niezłożeniu sprzeciwu wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

2. Zamawiający może zgłosić Wykonawcy i podwykonawcy lub podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw wobec wykonywania robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (a także projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Treść projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane, wymaga akceptacji przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni (licząc od dnia następnego od daty otrzymania projektu przez Zamawiającego) nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń oznacza to, że wyraził zgodę na jej zawarcie i akceptuje jej treść.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Niezgłoszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

7. Poświadczenia zgodności kopii umowy z oryginałem może dokonać przedkładający.

8. Zamawiający wymaga, aby projekt umowy lub  umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  zawierała co najmniej poniższe postanowienia: 

8.1. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

8.2. Termin rękojmi i gwarancji podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych nie może być krótszy niż termin rękojmi i gwarancji Wykonawcy, określony w § 14 ust. 1 niniejszej umowy; 

8.3. Warunki udzielonej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę rękojmi i gwarancji na wykonane przez niego roboty budowlane nie mogą być mniej korzystne niż warunki rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, określonej w § 14 niniejszej umowy;

8.4. Wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie robót budowlanych nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy, określonego za ich wykonanie w szczegółowej kalkulacji wyceny, 
8.5. Dokładny opis zakresu robót budowlanych powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do wykonania wraz z częścią dokumentacji oraz terminem ich wykonania,

8.6. Umowa o podwykonawstwo powinna zawierać zobowiązanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do zgłoszenia Wykonawcy i Zamawiającemu na piśmie szczegółowego przedmiotu robót stanowiących przedmiot umowy o podwykonawstwo

8.7. Umowa o podwykonawstwo powinna zawierać zobowiązanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do przedłożenia Wykonawcy i Zamawiającemu pisemnego oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o niezłożeniu sprzeciwu wobec wykonywania robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę

8.8. Umowa o podwykonawstwo powinna zawierać zobowiązanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do przedłożenia Zamawiającemu i Wykonawcy potwierdzonej za zgodność kopii zawartej umowy,

8.9. Obowiązek pozyskania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,

8.10. Obowiązek przedkładania Zamawiającemu przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, jak i potwierdzonej za zgodność kopii zawartej umowy w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie; 

8.11. Obowiązek spełnienia zarówno przez projekt umowy o podwykonawstwo, jak i zawartą umowę zawieraną przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagań określonych prze Zamawiającego w niniejszym paragrafie pod rygorem zgłoszenia przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu,

9. Zamawiający zastrzega, iż inne niż określone w ust. 8 postanowienia projektu umowy lub  umowy o podwykonawstwo nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.

10. Postanowienia zawarte w ust. 3–9 stosuje się odpowiednio do projektu zmiany umowy i kopii zmiany zawartej umowy. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonania robót budowlanych realizowanych na podstawie niniejszej umowy przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, do czasu wyczerpania trybu i warunków, o których mowa w ust. 3 – 10 niniejszego paragrafu i uzyskania akceptacji Zamawiającego. umowy o podwykonawstwo. Ewentualne przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 3, kwalifikowane będzie w tej sytuacji jako zwłoka Wykonawcy. 

§ 9 PODWYKONAWCY W ZAKRESIE DOSTAW I USŁUG W RAMACH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM UMOWY

1. Dostawy i usługi w ramach objętych przedmiotem umowy mogą być realizowane przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Obowiązek wskazany w ust. 2 nie dotyczy zawartych umów, których wartość jest mniejsza niż 0,5 % wynagrodzenia wskazanego w § 12 ust. 1 umowy, chyba że ich wartość jest większa niż 20 000 zł. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni dnia od doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi.

5. Jeżeli przedłożona umowa będzie zawierała termin płatności dłuższy niż wymieniony w ust. 4 Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 8.
6. Postanowienia ust. 1 – 5 stosuje się odpowiednio do zmiany zawartej umowy.

§ 10 KLAUZULA ZATRUDNIENIA

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie: prace fizyczne obejmujące roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne i instalacyjne.
2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, o których mowa w ust.1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

3.1. Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  i dokonywania ich oceny; 

3.2. Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 

3.3. Przeprowadzania kontroli na miejscu prowadzenia robót.

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych postanowień, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.

§ 11 UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę ubezpieczenia, stanowiącą co najmniej równowartość wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1.

2. Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy, niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed  jej wygaśnięciem przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 

3. Ubezpieczeniu podlega: odpowiedzialność cywilna za szkody  i krzywdy powstałe w związku z prowadzoną działalnością, w tym robotami budowlanymi, a także ruchem pojazdów mechanicznych.

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie polis, o których mowa w ust. 1 i 6 , przed przekazaniem przez Zamawiającego placu budowy pod rygorem odmowy jego przekazania.
5. Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie obciążać w całości Wykonawcę.
6. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do  zawarcia  umowy ubezpieczenia inwestycji w zakresie ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR – sekcja I) obejmującej wszystkie prace przygotowawcze (włączając prace powiązane i stworzenie placu budowy, miejsc składowania materiałów i sprzętu i ich elementów, otwarte wykopy), prace prefabrykacyjne, prace trwałe i prace tymczasowe powzięte w związku z ubezpieczonymi operacjami, infrastruktury inżynieryjno-technicznej oraz pozostałe prace dot. realizacji inwestycji, materiały budowlane i montażowe wbudowane/ zamontowane, prace zw. z organizacją i utrzymaniem ruchu tymczasowego. Szczegółowy zakres ochrony określony jest w załączniku nr 15 do niniejszej umowy.
7. Zakres oraz warunki ubezpieczeń podlegają akceptacji Zamawiającego.

§ 12 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie przekroczy kwoty ………………………….. zł brutto (słownie: …………………………….. ).
2.  Płatność wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie:
2.1. Faktur częściowych wystawionych za  roboty wykonane i odebrane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym na podstawie protokołu odbioru częściowego.
2.2. Faktury końcowej, za roboty wykonane i odebrane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym na podstawie protokołu odbioru końcowego robót sporządzonego przez przedstawicieli Zamawiającego w przypadku zakończenia wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy oraz po wykonaniu zobowiązań, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt. 4 ppkt 8 umowy.
2.3. Zestawienia należności za wykonanie robót  budowlanych, usług i dostaw przez wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

2.4. Dowodów zapłaty wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom wynikającego z faktur podwykonawców, o których mowa w pkt 2.3 Dowodem zapłaty jest kopia polecenia przelewu,

2.5. Oświadczenia wszystkich podwykonawców, złożonych nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że otrzymali wynagrodzenie za roboty przez siebie wykonane, a objęte złożoną przez Wykonawcę  fakturą. 
3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2.3 – 2.5. Zamawiający wstrzymuje Wykonawcy wypłatę wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
4. Zamawiający dopuszcza płatność wynagrodzenia w częściach, na podstawie faktur częściowych, wystawianych nie częściej niż raz w kwartale do łącznej wysokości 70 % wartości umowy, lub 60 % gdy Wykonawca  wykonuje umowę przy pomocy  podwykonawców. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie do ……. dni od dnia jej otrzymania wraz z dokumentami wyszczególnionymi w ust. 2.

6. Za dzień zapłaty faktury uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. Wyłącznie w sytuacjach przepisanych prawem bezwzględnie obowiązującym Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, który zawarł umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę za roboty budowlane. 
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 dotyczy wyłącznie należności powstałych po upływie terminu na wniesienie przez Zamawiającego sprzeciwu, o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy. 

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o którym mowa w ust. 7. Termin na zgłoszenie uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

11. W przypadku terminowego zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10,  Zamawiający:

11.1. Nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

11.2. Złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

11.3. Dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

13. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia, o którym mowa w ust. 12, Zamawiający wystąpi przeciwko Wykonawcy z roszczeniem regresowym obejmującym pełną należność, którą zapłacił bezpośrednio na rzecz podwykonawcy. 
14. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego zgodnie z ust. 11 pkt 2 umowy nastąpi na koszt podmiotu, który – odpowiednio – bezpodstawnie zażądał od Zamawiającego dokonania bezpośredniej zapłaty albo zgłosił bezzasadne uwagi co do zasadności tego żądania.

§ 13 KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:
1.1. Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, a o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 – 7 , bądź odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1,

1.2. Nieterminowego przejęcia placu budowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego  w § 12 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

1.3. Nieterminowego wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

1.4. Nieterminowego usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze częściowym, końcowym lub gwarancyjnym przedmiotu umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

1.5. Braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w sytuacji, gdy Zamawiający dokonał bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust.1, 

1.6. Opóźnienia w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy -  w wysokości 0,05% wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

1.7. Nieprzedłożenia Zamawiającemu w umówionym terminie dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 3-5 umowy - w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1,

1.8. Braku zmiany,  stosownie do § 9 ust. 5 niniejszej umowy, umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1.
1.9. Nie podjęcia przez Wykonawcę przerwanych robót  - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego  w § 12 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

2. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań pieniężnych Wykonawcy wobec Zamawiającego z bieżącej faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę, a także z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeśli kwota uzyskana               w ten sposób nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy.

3. Niezależnie od kar, określonych w ust. 1, Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu nieterminowego bądź wadliwego wykonania przedmiotu umowy – w pełnej wysokości.

§ 14 GWARANCJE I RĘKOJMIE

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej rękojmi i gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy na okres ………………………. miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu końcowego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. 

2. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady mogą być dochodzone jednocześnie z roszczeniami 
z tytułu gwarancji.

3. Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji zostaną stwierdzone wady, to Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, z uwzględnieniem §  13  ust. 1 pkt 4.
4. W okresie , o którym mowa w ust. 1 Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzanie przeglądów i konserwacji zalecanych przez producentów wmontowanych   urządzeń i ponosi ich koszty, w tym koszty materiałów zużytych do konserwacji ( np. smary, uszczelki, uzupełnienie płynów olejów i czynników). Koszty materiałów eksploatacyjnych podlegających wymianie ze względu na oznaczony okres ich użytkowania ponosi Zamawiający.
5. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

5.1. Zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy,

5.2. Zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

5.3. Złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości, 

5.4. Wszczęciu postępowania upadłościowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

5.5. Ogłoszeniu likwidacji,

5.6. Zawieszeniu działalności.
§ 15 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie służy uproszczeniu dochodzenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

3.1. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3.2. Gwarancjach bankowych;

3.3. Gwarancjach ubezpieczeniowych.
4. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wniesione w formach określonych w art. 148 ust. 2 Upzp;

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno spełniać  następujące wymagania: 

5.1. Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń  udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

5.2. Dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszej umowy, numer zamówienia nadany przez Zamawiającego,

5.3. Precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

5.4. Kwotę gwarancji,

5.5. Zobowiązania gwaranta do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,

5.6. Winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie.

6. Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca doręczy Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.
§ 16 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

1.1. Został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub Wykonawca zlikwiduje działalność,

1.2. Został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

1.3. Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie rozpoczął lub przerwał realizację przedmiotu umowy i nie realizuje go przez okres 7 dni, albo nie podejmuje realizacji przedmiotu umowy w ciągu kolejnych 7 dni po upływie terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 23, co w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy,

1.4. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy  niezgodnie z umową,

1.5. Zaistniały przesłanki odstąpienia, o których mowa w §  6 ust. 8, pkt 3.
1.6. Zamawiający dokonał po raz trzeci bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 

1.7. Łączna suma płatności dokonanych przez Zamawiającego na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców przekroczyła 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia                 w terminie 30 dni, licząc od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy.

3. W razie odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru wykonanych zgodnie z umową robót oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, odkupienia zakupionych na tę budowę nietypowych materiałów i urządzeń oraz przejęcia terenu budowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca robót zobowiązany jest do:

4.1. Sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku                          na dzień odstąpienia,

4.2. Zabezpieczenia przerwanych robót, w zakresie uzgodnionym, na koszt strony,  której dotyczą przyczyny odstąpienia od umowy,

4.3. Wezwania Zamawiającego do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających.

5. Wykonawca może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po jego stronie z uwzględnieniem    § 13 ust. 1 pkt. 1. Umowne prawo odstąpienia Wykonawca zrealizuje w formie pisemnej                       w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności stanowiącej przyczynę odstąpienia od umowy. Postanowienia ust. 3-4 stosuje się odpowiednio.
§ 17 ZMIANY UMOWY

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy 
w stosunku do treści umowy w sytuacji, gdy zachodzą następujące okoliczności mające wpływ na termin zakończenia przedmiotu umowy:

1.1. Rozwój  epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 uniemożliwia kontynuację prac w sposób bezpieczny.

1.2. Z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, przy czym za siłę wyższą uważa się zdarzenie bądź ciąg zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, a których strony umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani przezwyciężyć i im przeciwdziałać
1.3. Realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji publicznej, a z przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w umowie lub przepisach prawa,

1.4. Zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych, w tym: spowodowanych zmianą regulacji prawnych, możliwością zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych niż określone w dokumentacji projektowej, wycofaniem z rynku lub zaprzestaniem produkcji materiałów i urządzeń wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej,

1.5. Zachodzi konieczność realizacji w drodze odrębnej umowy prac lub robót powiązanych                   z przedmiotem umowy, wymuszonych koniecznością ich skoordynowania i uwzględnienia wzajemnych powiązań,

1.6. Z przyczyn spowodowanych organizacją pracy i specyfiką działań Zamawiającego, ograniczających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy,

2. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1, będzie uwarunkowana doręczeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę lub odpowiednio Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie nie później niż 7 dni od dnia, w którym Wykonawca lub odpowiednio Zamawiający dowiedział się o wystąpieniu określonego zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, pisemnego zawiadomienia, informującego o wystąpieniu zdarzenia. W takiej sytuacji Wykonawca w terminie 4 dni od dnia przyjęcia do wiadomości wystąpienia określonego zdarzenia, określi możliwy termin zakończenia przedmiotu umowy, zawierający szczegółowe uzasadnienie. Przedłużenie terminu wykonania terminu umowy nie może być dłuższe niż to uzasadnia przyczyna jego wydłużenia. 

3. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia w stosunku do treści umowy 
i oferty w sytuacji, gdy:

3.1. Zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.4. Podstawą określenia wynagrodzenia będzie podpisany przez osoby wymienione w § 2 ust. 1 oraz 2 i zatwierdzony przez Zamawiającego „Protokół konieczności wykonania robót zamiennych” z załączonym kosztorysem robót zamiennych. Stawka roboczogodziny do kosztorysowania, sprzęt, koszty ogólne, koszty zakupu oraz zysk będą przyjmowane z  kosztorysów ofertowych, natomiast wartość materiałów występujących w kosztorysach może być przyjęta z w/w kosztorysów ofertowych lub ustalona w wyniku przeprowadzonych negocjacji, jednak wartość ta nie może być wyższa niż w  kosztorysach ofertowych. Wartości materiałów i sprzętu nie występujące w w/w kosztorysach ofertowych będą rozliczane na poziomie nie wyższym od średnich cen Sekocenbud z poprzedniego kwartału licząc od daty podpisania  „Protokół konieczności wykonania robót zamiennych” lub na poziomie nie wyższym od średnich cen rynkowych  zakupu dla materiałów nie występujących w cenniku Sekocenbud z zastosowaniem współczynnika „f”, wynikającego z proporcji wartości złożonej oferty na etapie procedury przetargowej do wartości, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia,

3.2. Zachodzi konieczność zaniechania robót przewidzianych w umowie i dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie za roboty niewykonane ustalone zostanie na podstawie  kosztorysów ofertowych, z uwzględnieniem podatku VAT. Podstawą obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 będzie podpisany przez osoby wymienione w § 2 ust. 1 i 2 i zatwierdzony przez Zamawiającego „Protokół robót niewykonanych” z załączonym kosztorysem robót niewykonanych, z uwzględnieniem podatku VAT,

3.3. Nastąpiła zmiana stawki podatku VAT.

4. Oprócz przypadków przewidzianych w umowie, Strony dopuszczają możliwość dokonania zmiany w treści umowy w sytuacji, gdy zmiana taka nie ma wpływu na realizację przedmiotu umowy i nie narusza istotnych zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego zawartych 
w treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

5. Zmiany i uzupełnienia umowy, o których mowa w ust. 1 - 4 zostaną dokonane na podstawie protokołów zawierających uzasadnienie zmian i uzupełnień, podpisanych przez osoby wymienione w § 2 ust. 1 i 2 i zatwierdzonych przez Zamawiającego oraz wymagają aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku, jeżeli obie strony umowy  zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

§ 18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny w Lublinie.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Ustawy  Prawo zamówień publicznych i Kodeks Cywilny.

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

Załączniki:
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Załącznik Nr 7 
- 
Kosztorys ofertowy – Branża Sanitarna - Instalacje Gazów Med.
Załącznik Nr 8 
- 
Kosztorys ofertowy – Branża Sanitarna - Wentylacja

Załącznik Nr 9 
- 
Kosztorys ofertowy – Branża Sanitarna – Woda Lodowa
Załącznik Nr 10 
- 
Kosztorys ofertowy – Branża Sanitarna - Instalacja Wod. – Kan.
Załącznik Nr 11 
- 
Kosztorys ofertowy – Branża Sanitarna - Gaz 

Załącznik Nr 12 
- 
Kosztorys ofertowy – Woda Lodowa
Załącznik Nr 13 
- 
Kosztorys ofertowy – Technologia i wyposażenie do montażu
Załącznik Nr 14
- 
Kosztorys ofertowy – Droga pożarowa

Załącznik Nr 15
-
Szczegółowy zakres ochrony umów ubezpieczenia
WYKONAWCA: 





ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik Nr 1 do umowy   Nr …….. z dnia ……..……
Lista osób wyznaczonych do reprezentowania stron umowy
Lista osób wyznaczonych przez Zamawiającego
1. ………………………… 
-
Inspektor nadzoru inwestorskiego branża budowlana

2. ………………………… 
-
Inspektor nadzoru inwestorskiego branża sanitarna


3. ………………………… 
-
Inspektor nadzoru inwestorskiego branża elektryczna
4. Janusz Domżał

- 
Kierownik Działu Administracyjno - Budowlanego

5. Ireneusz Wójtowicz 
-
Kierownik Sekcji Remontowo - Technicznej

Lista osób wyznaczonych przez Wykonawcę
1. …………………..……………………… –  Kierownik budowy
2. …………………………….………………– …………………………………………
3. …………………………….………………– …………………………………………
4. …………………………….………………– …………………………………………
5. …………………………….………………– …………………………………………

WYKONAWCA:






ZAMAWIAJĄCY:
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